

## 施主代行者一般競争入札結果公告

平成27年8月10日

有限会社 鈴木養鶏場  
代表取締役 鈴木明久

施主代行者について下記のとおり決定したので公告します。

### 記

1. 補助事業名：平成26年度畜産競争力強化対策緊急整備事業  
(採卵鶏競争力強化整備事業)
2. 工 事 名：有限会社 鈴木養鶏場【鶏舎新築工事及び付帯設備工事、加工施設拡張工事及び付帯設備工事】
3. 決 定 日：平成27年8月5日
4. 決定業者：本多設計一級建築事務所 代表 本多洋一

以上

## 大分県畜産競争力強化対策緊急整備事業補助金に係る契約結果閲覧表

事業実施年度	平成26年度	
事業取組主体	有限会社 鈴木養鶏場	
対象機械・施設等名 又は工事等の契約名	平成26年度大分県畜産競争力強化対策緊急整備事業 (採卵鶏競争力強化整備事業) 【鶏舎新築工事及び付帯設備工事、加工施設拡張工事及び付帯設備工事】	
施工方法	代行施行	
施工業者選定法	一般競争入札	
入札執行年月日	平成27年 8月 5日	
入札立会者の所属・ 役職・氏名	大分県東部振興局 生産流通部 企画・流通班 主査 山末昌弘 日出町役場 農林水産課 主幹兼管理係長兼農業振興係長 河野一利 日出町役場 農林水産課 農業振興係 副主幹 安部博文	
入札予定価格(税抜)	未公表	
入札参加業者名及び 入札価格(税抜)	本多設計一級建築事務所	①建設工事管理料 ・・・建設工事費の2.75%
		②製造請負工事管理料 ・・・製造請負工事費の3.50%
		③設計料 ・・・建設工事費の3.25%
入札執行回数	1回	
入札執行業者名(契 約業者名)	本多設計一級建築事務所	
契約価格(税込)	①建設工事管理料 ・・・建設工事費の2.75% ②製造請負工事管理料・・・製造請負工事費の3.50% ③設計料 ・・・建設工事費の3.25%	
契約年月日	平成27年 8月 5日	
公表期間(予定)	平成27年 8月10日～平成27年10月20日	